
Sanierung Dundelstrasse,  6078 Lungern

Kostenschätzung

Beschreibung Menge Einheit Preis [Fr.] Betrag [Fr.]

Prüfungen Einrichtung Prüfung am Bauwerk 1.00               gl 450.00 450.00               

Plattendruckversuche 4.00               St. 166.00 664.00               

Kleinpositionen und Ausmassreserve 10% 110.00               

Zwischentotal 1'224.00             

Aushubarbeiten Strasse Abhumusieren 70.00             m
3

6.00 420.00               

Anhumusieren 200.00           m
2

3.00 600.00               

Belag entfernen 1'200.00        m
2

10.00 12'000.00           

Belag Transport, Deponie 200.00           m
3

59.00 11'800.00           

Aushub Böschungen 50.00             m
3

13.00 650.00               

Hand Aushub Böschungen 15.00             m
3

70.00 1'050.00             

UG 0/45 liefern 250.00           m
3

50.00 12'500.00           

Aushub Fundationsschicht 250.00           m
3

20.00 5'000.00             

Aushub, Transport, Deponie 250.00           m
3

40.00 10'000.00           

Fundationsschicht einbauen fest 250.00           m
3

13.00 3'250.00             

Rohplanie erstellen 1'300.00        m
2

2.00 2'600.00             

Entwässerung abbrechen 4.00               St 300.00 1'200.00             

Entwässerungsgräben 25.00             m 80.00 2'000.00             

Entwässerungen instandstellen (ES + Deckel) 4.00               St 1'200.00 4'800.00             

Entwässerungen Rohrleitungen 25.00             m 22.00 550.00               

Geröll für Rinne (20m) 5.00               m
3

50.00 250.00               

Zaun abbrechen und neu erstellen 150.00           St. 20.00 3'000.00             

Zwischentotal 71'670.00           

Bruchsteinmauern Roden 10.00             m
2

10.00 100.00               

Abhumusieren 30.00             m
3

5.00 150.00               

Anhumusieren 100.00           m
2

3.00 300.00               

Aushub 50.00             m
3

10.00 500.00               

Hinterfüllung 30.00             m
3

8.00 240.00               

Bruchsteine liefern 40.00             t 75.00 3'000.00             

Bruchsteine versetzen 40.00             t 50.00 2'000.00             

Transport Aushub fest 20.00             m
3

15.00 300.00               

Gebühren Aushub fest 20.00             m
3

25.00 500.00               

Zwischentotal 6'990.00             

Belagsarbeiten Belagsinstallation 1.00               gl 5'000.00 5'000.00             

bauseits bedingte Belagsetappen 4.00               gl 1'500.00 6'000.00             

Planiematerial liefern fest 50.00             m
3

50.00 2'500.00             

Planie erstellen 1'300.00        m
2

5.00 6'500.00             

Trag- Deckschicht ACT 22L Melio liefern und einbauen 240.00           t 200.00 48'000.00           

Trag- Deckschicht ACT 22L Melio liefern und einbauen von Hand 20.00             t 235.00 4'700.00             

Mehrleistungen für Thermomulden 260.00           t 6.00 1'560.00             

Bituminöser Randabschluss 30.00             m 30.00 900.00               

Nassreinigung 1'200.00        m 1.00 1'200.00             

Zwischentotal 76'360.00           

Baustelleneinrichtung Baustelleninstallation 8% 12'500.00           

Zwischentotal 12'500.00           

TOTAL (exkl. MwSt.) 168'744.00         

Nebenarbeiten Leitplanken erstellen 70m 20'000.00           

Vermarkungen und Dienstbarkeitsverträge 5'000.00             

Infos und Massnahmen Sperrungen etc. 500.00               

194'244.00         

Planung Bauleitung Projekt, Baueingabe und Bauleitung/Abrechnung 25'000.00           

Nebenkosten 1'500.00             

220'744.00         

UVG ca. 10% 22'074.40           

Rundung 449.94               

243'268.34         

MWST 7.7 % 18'731.66           

Total Kostenschätzung netto inkl. MWST 262'000.00     

Kostenstand: August 2018, Genauigkeit gemäss SIA +/- 15% (Vorprojekt)
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